

Số : /TTr-UBND

Bảo Linh, ngày tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn Khảo sát, lập
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:
Sửa chữa đập Bảo Biên, xã Bảo Linh**

Kính gửi:

- UBND huyện Định Hóa;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Định Hóa.

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT, ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 7299/QĐ-UBND, ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Định Hoá về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Định Hoá;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 01/04/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng công trình Sửa chữa đập Bảo Biên xã Bảo Linh;

Căn cứ Quyết định số: 1773/QĐ-UBND ngày 12 /04/2024 của UBND huyện Định Hoá về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa đập Bảo Biên, xã Bảo Linh.

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa đập Bảo Biên, xã Bảo Linh giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Định Hóa và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên;

2. Nội dung gói thầu:

- Tên gói thầu: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa đập Bảo Biên, xã Bảo Linh.

- Giá gói thầu: 96.705.000 đồng. (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu bảy trăm linh năm nghìn đồng./.).

- Nguồn vốn: Nguồn vốn kinh phí cấp bù do miễn thuỷ lợi phí và kinh phí hỗ trợ thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2024 và các nguồn vốn khác.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, năm 2024.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ngày 23 tháng 04 năm 2024.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

3. Tóm tắt nội dung đánh giá: Phương thức lựa chọn nhà thầu chỉ định thầu rút gọn.

a) Kết quả đánh giá đối với từng hồ sơ dự thầu: *Không thực hiện*

b) Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: *Không thực hiện*

c) Kết quả thương thảo hợp đồng (nếu có): *Đảm bảo theo yêu cầu của gói thầu, các khoản, điều trong thương thảo đảm bảo theo các Thông tư hướng dẫn hiện hành.*

d) Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu: *Không thực hiện.*

đ) Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu, giá đề nghị trúng thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng:

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.

Địa chỉ: Tô 4, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên..

- Giá đề nghị trúng thầu: 96.705.000, đồng
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

e) Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, phải nêu rõ lý do và đề xuất biện pháp xử lý: *Đảm bảo theo Luật, Thông tư hướng dẫn hiện hành.*

g) Những nội dung của hồ sơ mời thầu chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý: *Không có.*

4. Quá trình thực hiện: Phương thức lựa chọn nhà thầu chỉ định thầu rút gọn.

a) Bên mời thầu tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:	
2	Đăng tải KHLCNT	Ngày 16/04/2024

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
3	Gửi thư mời thầu tới 03 nhà thầu: - Công ty cổ phần TVXD cơ sở hạ tầng Thái Nguyên; - Công ty cổ phần TVXD Bắc Thái; - Công ty TNHH KLC tư vấn xây dựng.	Thư mời thầu số: 27/GMM-UBND, ngày 23/4/2024.
4	Thương thảo hợp đồng, đánh giá năng lực kinh nghiệm nhà thầu	-Đến thời điểm tiếp nhận hồ sơ 17h00, ngày 26/04/2024 Chỉ có 01 nhà thầu đến thương thảo hoàn thiện hợp đồng. - Đại diện chủ đầu tư xem xét năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu và tiến hành thương thảo.

5. Quá trình đối chiếu tài liệu: không thực hiện (*Phương thức lựa chọn nhà thầu chỉ định thầu rút gọn*)

6. Quá trình thương thảo hợp đồng:

- Thời gian tiến hành thương thảo: Ngày 02/05/2024 hai bên Ủy ba nhân dân xã Bảo Linh với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên tiến hành thương thảo hợp đồng gói thầu Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa đập bảo Biên, xã Bảo Linh

- Các vấn đề trong quá trình thương thảo:

+ Địa điểm thương thảo: Tại UBND xã Bảo Linh – xóm Quế linh, xã Bảo linh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

- Nội dung thương thảo: Các bên thương thảo các nội dung đảm bảo tính chất, yêu cầu của gói thầu, giá thành, thời gian thực hiện gói thầu và các quy định khác được ghi cụ thể trong các điều của thương thảo. Thương thảo hợp đồng đáp ứng đúng, đủ các nội dung theo các thông tư hướng dẫn hiện hành.

b) Các lưu ý trong quá trình hoàn thiện, ký kết hợp đồng: *Không có*

7. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ xin chỉ định thầu rút gọn và thương thảo với nhà thầu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên, ủy ban nhân dân xã Bảo Linh đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa đập Bảo Biên, xã Bảo Linh với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu đề nghị trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên.

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên..

- Giá đề nghị trúng thầu: 96.705.000 đồng. (*Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu bảy trăm linh năm nghìn đồng./.*)

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày

- Nguồn vốn: Nguồn vốn kinh phí cấp bù do miễn thuỷ lợi phí và kinh phí hỗ trợ thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2024 và các nguồn vốn khác.

- Danh sách nhà thầu phụ : Không có.

- Các thông tin khác: Không có

- Tài liệu gửi kèm theo: Biên bản thương thảo hợp đồng, tờ trình, dự thảo hợp đồng, thư mời, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các tài liệu khác có liên quan.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng TC-KH;

- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Trường